

「宿泊税データ管理システムの構築業務」に係る評価項目

| 評価項目 | | 評価内容 | 評価点※ | 乗数 | 配点 | |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| ① | 全体的な方針及びマネジメント | <ul style="list-style-type: none"> 本業務の趣旨を理解し、本市の考えに沿ったシステム構築が提案されている。 本業務の品質管理に関する考え方が明らかにされ、具体的な方法が提案されている。 工程やスケジュールの管理方法等が検討され、具体的に提案されている。 その他、特に評価すべき全体的な方針及びマネジメントに関する提案がされている。 | 5段階 | 2 | 10 | |
| ② | システム構築 | 体制 | <ul style="list-style-type: none"> 本業務全体を管理する責任者が設置されている。 管理、監督する者の指揮、命令、情報伝達など統制、管理が行き届く体制が提案されている。 各担当の役割の範囲が明確にされている。 その他、特に評価すべき体制に関する提案がされている。 | 5段階 | 1 | 5 |
| | | コンセプト | <ul style="list-style-type: none"> 宿泊税の事務運用全体が想定され、システムとしてのコンセプトが整理されている。 その他、特に評価すべきシステムのコンセプトに関する提案がされている。 | 5段階 | 1 | 5 |
| | | システムの機能 | <ul style="list-style-type: none"> 宿泊税のデータ管理のために必要なものとして仕様書が示すシステムの機能が検討され、具体的に提案されている。 システムとして日々、週間、月間、年間の運用が想定され、適切な運用が可能となる機能等が提案されている。 システムの運用及び保守の方法が具体的に検討され、現実的な提案がされている。 その他、特に評価すべきシステムの機能に関する提案がされている。 | 5段階 | 3 | 15 |
| | | テスト | <ul style="list-style-type: none"> テストの趣旨が明確にされ、テスト結果により品質の確保の方法が具体的に提案されている。 本運用開始までに必要となるテストの内容やその方法が検討され、具体的に提案されている。 その他、特に評価すべきテストに関する提案がされている。 | 5段階 | 1 | 5 |
| ③ | 情報セキュリティ等 | 安全性 | <ul style="list-style-type: none"> 個人情報の保護のための具体的な対応策が明記されている。 セキュリティが確保されたシステム構築が検討され、具体的な方法が提案されている。 その他、特に評価すべきシステムの安全性及び個人情報の取扱いに関する提案がされている。 | 5段階 | 2 | 10 |
| | | 危機管理 | <ul style="list-style-type: none"> 停電(瞬停含む)、機器故障及び通信障害など、何らかの障害が発生した場合の対策、対応が提案されている。 システム開発及び本運用開始後のデータの破損等が生じた場合の復旧方法等が検討され、具体的に提案されている。 その他、特に評価すべき危機管理及び被害管理に関する提案がされている。 | 5段階 | 1 | 5 |
| ④ | 利用環境の構築 | <ul style="list-style-type: none"> アプリケーションの快適な利用のために必要となるハードウェア構成が検討されて提案されている。 ネットワーク環境の設定やセットアップ方法について検討され、具体的に提案されている。 その他、特に評価すべき環境の構築等に関する提案がされている。 | 5段階 | 2 | 10 | |
| ⑤ | 導入支援 | <ul style="list-style-type: none"> 本運用の開始に必要な対応が検討され、具体的に提案されている。 その他、特に評価すべきシステムの導入に係る支援に関する提案がされている。 | 5段階 | 1 | 5 | |
| ⑥ | 価格 | 初年度経費 | $(1 - \text{当該見積価格} \div \text{提案上限価格}) \times 20 \text{点}$ | | | 20 |
| | | 次年度以降の経費 | $(\text{最低見積価格} \div \text{当該見積価格}) \times 10 \text{点}$ | | | 10 |
| 合 計 | | | | | 100 | |

※ 評価点 (5 : 十分満足できる, 4 : 満足できる, 3 : 普通, 2 : 満足できるレベルよりやや劣る, 1 : 満足できない)