

| 番号 | 大分類       | 中分類              | 小分類                     | 記載内容                                        | 評価のポイント                                                                                                             | 基礎点<br>(満点時) | 加重度 | 配点<br>(満点時) |
|----|-----------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|
| 1  | 基本事項      | 概要・コンセプト         |                         | 現状理解と整備方針                                   | 現状及び今回の事業方針を理解したうえで、京都市の意向に沿った整備方針の提示があるか                                                                           | 4            | 2   | 8           |
| 2  | 配点 (28点)  | 実績               |                         | 受託年度、自治体名、ネットワークの規模、内容等応募資格要件に係る実績及びそれ以外の実績 | 応募資格要件を満たしているか<br>十分な実績があるか                                                                                         | 4            | 3   | 12          |
| 3  |           | 全体体制             |                         | 本事業全体の体制                                    | 事業遂行に十分な体制が組めているか<br>具体的な体制の提案になっているか<br>京都市との役割分担が明確でかつ適切か<br>プロジェクト管理者の実績が十分か<br>事業遂行に向けて十分な体制を提示した事業者を高く評価       | 4            | 1   | 4           |
| 4  |           | 全体工程             |                         | 本事業全体の工程                                    | 各工程の期間設定についてリスクやその対処法を踏まえて記載があり、事業遂行に向けて実行可能で綿密なスケジュールを提示した事業者を高く評価                                                 | 4            | 1   | 4           |
| 5  | 改善方針      | GIGA系NW<br>の改善   | 通信回線                    | 通信回線の仕様                                     | 原則、データセンターを除く拠点に10Gbpsベストエフォートの通信回線が導入されるか<br>10Gbpsベストエフォートの通信回線を導入できない拠点数及び代わりに導入する通信回線の帯域等の仕様                    | 4            | 1   | 4           |
| 6  |           |                  | ISP                     | ISPの仕様                                      | 導入する通信回線に適合するIPSか<br>改善仕様書に記載の数のIPが提供されているか                                                                         | 4            | 2   | 8           |
| 7  |           |                  | 専用CPE                   | 専用CPE及び関連物品の仕様                              | 専用CPEは導入する通信回線に適合するか（追加モジュール等込みで適合するか）<br>専用CPEは改善仕様書資料3「導入する専用CPE」相当以上か<br>追加モジュール等の関連物品がある場合、純正品が存在する場合は純正品を調達するか | 4            | 2   | 8           |
| 8  |           |                  | 統合管理<br>環境              | 統合管理環境の導入                                   | 統合管理環境について適切に整備されるか                                                                                                 | 4            | 1   | 4           |
| 9  |           | 事務系NW<br>の改善     | 自由提案<br>内容              | 事務系NWの課題解決についての自由提案                         | 事務系NWに関して、本市の課題を理解したうえで課題解決のための適切な自由提案が行われているか                                                                      | 4            | 4   | 16          |
| 10 |           | その他<br>自由提案      | 自由提案<br>内容              | その他自由提案                                     | 本市にとってのネットワーク環境の改善に関する追加メリットを提示できるか                                                                                 | 4            | 2   | 8           |
| 11 | 改善作業      | 作業体制             |                         | 改善作業の実施体制及び根拠                               | 体制の規模及び役割分担について具体的な根拠を示し、実行性が確認できるものを高評価                                                                            | 4            | 2   | 8           |
| 12 | 配点 (124点) | 作業工程             |                         | 改善作業の実施工程及び根拠<br>クリティカルパスに遅延が生じた場合のリカバリプラン  | 各工程の期間設定についてリスク及びその対処方法を踏まえた記載があり、実行性が確認できるもの。<br>クリティカルパスに遅延が生じた場合のリカバリプランについて具体的に記載があるものは高評価                      | 4            | 2   | 8           |
| 13 |           | 現地作業             | 引込作業                    | 拠点への回線引込み方法<br>想定と異なる引込作業が発生する場合の対応         | 拠点への回線引込み手順について具体的な記載があり、想定と異なる作業が発生する場合のリカバリプランについて具体的に記載があるものは高評価                                                 | 4            | 2   | 8           |
| 14 |           |                  | 拠点内作業                   | 拠点内作業の内容                                    | 専用CPEの設置等、拠点内で必要な作業について具体的な記載があり、想定と異なる作業が発生する場合のリカバリプランについて具体的に記載があるものは高評価                                         | 4            | 2   | 8           |
| 15 |           |                  | 作業管理                    | 各作業チームの管理と機器調達の連携                           | 作業チームごとの品質管理、各作業チームへの指示命令、レポート管理等が適切か<br>機器調達との連携によるスムーズな作業管理について説明されたものは高評価                                        | 4            | 2   | 8           |
| 16 |           |                  | 安全管理                    | 各作業における安全管理                                 | 各作業における児童生徒及び教職員並びに地域住民への安全面の配慮<br>作業メンバーの安全管理の取組について損害賠償保険の加入等具体的に記載があるものは高評価                                      | 4            | 2   | 8           |
| 17 |           |                  | 緊急時<br>連絡体制             | 緊急時の連絡先一覧                                   | 緊急時の対応手順や連絡先、方向フロー等について適切にまとめているものは高評価                                                                              | 4            | 2   | 8           |
| 18 |           |                  | 環境対策・<br>建設副産物<br>管理    | 作業における環境面での配慮と作業副産物の処理<br>について記載            | 設置、配線作業における環境対策や建設副産物の処理（マニフェスト等）について具体的に記載があるものは高評価                                                                | 4            | 2   | 8           |
| 19 |           |                  | GIGA系NW<br>改善後の<br>測定   | 改善したGIGA系NWでの速度測定の実施方法                      | 各拠点の速度測定の実施方法について、具体的な測定方法の記載があるものは高評価                                                                              | 4            | 2   | 8           |
| 20 |           |                  | GIGA系NW<br>改善後の<br>追加対応 | 「当面の推奨帯域」を満たさない場合の対応                        | 「当面の推奨帯域」を満たさない場合、追加費用なしで対応できる内容について、具体的な記載があるものは高評価                                                                | 4            | 4   | 16          |
| 21 |           |                  | 調査報告<br>完成図書            | 調査報告・完成図書の作成について記載                          | 現地調査のレポート方法・内容及び事業完了後の提出書類について具体的なアウトプットイメージの提示があり、作成手順がまとまっているものは高評価                                               | 4            | 1   | 4           |
| 22 |           | その他              | 学校運営<br>への配慮            | 学校運営への配慮に係る具体的な内容                           | 作業における学校運営における影響について、具体的に配慮されている提案が高評価                                                                              | 4            | 3   | 12          |
| 23 |           |                  | 現場理解                    | 把握している各学校の現状を記載                             | 各学校の現状を把握しており、各学校などとも円滑なコミュニケーションが取れることを高評価                                                                         | 4            | 2   | 8           |
| 24 |           |                  | 地場企業<br>への還元            | 京都市内の企業の参画について具体的に記載                        | 地場企業の活用等、地場産業への還元が意識されているものは高評価                                                                                     | 4            | 3   | 12          |
| 25 | 運用支援      | 委託期間中の対応         |                         | 新しく設置した機器等の不具合が発生したときの委託<br>契約期間中の対応内容      | 京都市（ネットワークの運用管理業者を含む。）の負荷が少ない提案は高評価                                                                                 | 4            | 2   | 8           |
| 26 | 配点 (24点)  | 契約期間終了後の<br>支援体制 |                         | 新しく設置した機器等の不具合が発生したときの令和<br>8年度以降の支援体制      | 京都市（ネットワークの運用管理業者を含む。）の負荷が少ない提案は高評価                                                                                 | 4            | 2   | 8           |
| 27 |           | 納品ドキュメント         |                         | ネットワークの運用管理業務に有益な納品ドキュメン<br>トを具体的に記載        | 京都市（ネットワークの運用管理業者を含む。）に有益な納品物を提案されている場合は高評価                                                                         | 4            | 2   | 8           |

| 番号 | 大分類            | 中分類            | 小分類      | 記載内容                                                                  | 評価のポイント                                                                                                                                                                                                                                            | 基礎点<br>(満点時) | 加重量 | 配点<br>(満点時) |
|----|----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|
| 28 | 通信契約           | サービス内容         |          | 提供されるサービスのメニュー                                                        | 通信契約で提供されるサービスのメニュー（保守等の項目、通信回線、ISP等のサービス名称）が分かりやすく分類されており、将来の拠点増減に当たって本市が予算を見込みやすいものであること                                                                                                                                                         | 4            | 2   | 8           |
| 29 | 配点（68点）        | 保守サービス         | 受付・手配    | 通信障害及びネットワーク機器の故障に関する連絡受付及び復旧手配                                       | 受付は平日の9時～17時を標準とするが、それ以外の時間帯の受付については高評価                                                                                                                                                                                                            | 4            | 3   | 12          |
| 30 |                |                | オンサイト対応  | 復旧手配に関するオンサイト対応                                                       | 連絡を受け付けてからの復旧手配及び復旧までのスピード感のある提案は高評価                                                                                                                                                                                                               | 4            | 3   | 12          |
| 31 |                |                | 運用維持対応   | 月次報告資料の作成及び報告                                                         | 通信契約に関する要件に記載の月次報告資料の他、京都市に有用な資料作成の提案は高評価                                                                                                                                                                                                          | 4            | 3   | 12          |
| 32 |                | 拠点の追加等         | 初期費用     | 将来的な京都市の拠点追加、既存拠点の通信サービスのグレードアップ等に対応するために必要な初期費用                      | 拠点の追加等に必要作業内容及び京都市の費用負担（初期費用）について明瞭であり、本市が予算を見込みやすいものであること                                                                                                                                                                                         | 4            | 2   | 8           |
| 33 |                | 拠点の減少等         | 費用負担の考え方 | 将来的な京都市の拠点減少、既存拠点の通信サービスのダウングレード、通信契約期間中の契約解除等に当たって、京都市の費用負担が発生しない条件等 | 拠点減少、既存拠点の通信サービスのダウングレード、通信契約期間中の契約解除等に当たって、京都市の費用負担が発生しない条件（事前通告期間等）が明確であること<br>費用負担が発生し得る場合は、負担が発生する事由（償却資産の残価請求等）について、明確な考え方が示されること                                                                                                             | 4            | 2   | 8           |
| 34 |                | 令和7年度中の通信費の支払い |          | 令和7年度中の各拠点の通信費の支払いに関する考え方                                             | 通信契約は令和8年4月1日発効であるため、令和7年度中の各拠点の通信費の支払いは業務提案により別途請求するものである。改善拠点から順に通信費が発生することに支障はないが、委託業務の完了後に初めて費用が発生する提案は高評価                                                                                                                                     | 4            | 2   | 8           |
| 35 | 災害復旧<br>配点（8点） |                |          | 自然災害等による通信途絶時の復旧体制                                                    | 自然災害等に伴い拠点外のネットワークに被害が生じた場合の復旧体制が充実している場合は高評価                                                                                                                                                                                                      | 4            | 2   | 8           |
| 36 | 価格点            | GIGA系NWの改善     |          | GIGA系NWの改善に関する委託料（税抜き）を記載<br>※委託業務に関する見積書（様式2）の「GIGA系NWに関する委託料」に相当    | 以下の計算式により価格点を算出<br>※有効桁数は小数点第1位とし、小数点第2位を四捨五入する<br>算定に用いる価格の単位は「千円」とし小数点第1位を四捨五入する（有効桁数の判定及び価格の単位は各価格点共通）<br>価格点＝30点×（受託希望者のうちの最低見積価格／受託希望者の見積価格）                                                                                                  | 30           |     |             |
| 37 | 配点（100点）       | 事務系NWの改善       |          | 事務系NWの改善に関する委託料（税抜き）を記載<br>※委託業務に関する見積書（様式2）の「事務系NWに関する委託料」に相当        | 以下の計算式により価格点を算出（注）<br>※有効桁数は小数点第1位とし、小数点第2位を四捨五入する<br>算定に用いる価格の単位は「千円」とし小数点第1位を四捨五入する（有効桁数の判定及び価格の単位は各価格点共通）<br>価格点＝20点×（受託希望者のうちの最低見積価格／受託希望者の見積価格）                                                                                               | 20           |     |             |
| 38 |                | 通信契約における月額通信費  |          | 通信契約に関する見積書（様式3）の月額通信費（税抜き）を記載                                        | 以下の計算式により価格点を算出<br>※有効桁数は小数点第1位とし、小数点第2位を四捨五入する<br>算定に用いる価格の単位は「千円」とし小数点第1位を四捨五入する（有効桁数の判定及び価格の単位は各価格点共通）<br>価格点＝50点×（受託希望者のうちの最低月額／受託希望者の見積価格）<br>※この最低月額は、受託希望者が提示した見積書の金額に、改善の範囲によって残置する既存通信事業者への支払月額を加えた金額（GIGA系NWのみの提案の場合、2,269,640円を見積額に加える） | 50           |     |             |

（注）「37 事務系NWの改善」に係る価格点の算出  
価格点の算出には事務系NWの改善の提案がある受託候補者の見積価格のみを使用。また、事務系NWの改善の提案がない事業者の価格点は0とする。