

モバイルWi-Fi端末及びデータ通信回線サービス提供業務業者選定に関するプロポーザル
受託希望者からの質問及び質問に対する京都市の回答

No.	資料種別	項目	質問内容	本市回答(案)
1	応募要領	6(3)ア	提案の背景・現状の課題と記載頂いておりますが、具体的にどのような課題を抱えられているか明示いただけますでしょうか。	本業務以前は、一部の学習者用端末をSIM内蔵型のモデルとすることで、自宅にインターネット通信環境がない児童生徒に対して家庭学習の環境を提供していました。しかし、令和7年度に更新した学習者用端末は全台Wi-Fi接続のモデルとなるため、必要なインターネット通信環境を別の方法で提供する必要が生じたものです。また、本件調達には教育活動で用いる通信環境の構築を行うものであり、教育活動で用いるのに必要な環境を構築することはもちろんのこと、不正利用(例:利用者が端末内のSIMを他の端末で不正に使用する、Wi-Fi接続用のパスワードが漏えいすることで学習用端末以外がWi-Fiに接続する等)や紛失などを未然に防止する提案が求められています。
2	応募要領	7	今回の質問に対するご回答を頂いた後、ご回答内容に対する追加の質問が生じた際は、どのようにご連絡差し上げればよいでしょうか。	原則として、今回御質問いただいた事項への回答をもって質問は終了とします。ただし、回答を行わなければプロポーザルの進行上、著しい支障があると判断したもののに関しては、あくまでも本市の判断として、全受託希望者に回答する形で対応する可能性はあります。仮に追加の質問がある場合は、本質問と同様に書面での提出をお願いします。
3	応募要領	10(3)	分納での調整は可能でしょうか。	同趣旨の質問としてまとめて回答します。 納入スケジュールに関しましては、8月下旬を目途に各校にモバイルWi-Fi端末が納品され、当該端末の納品までに通信回線サービスの提供を開始するとともに、モバイルWi-Fi端末の設定作業を完了していれば良いものとなりました。 このため、通信回線の利用開始はモバイルWi-Fi端末の納入に間に合えば良く、開通のタイミングも納入までに順次開通の形で支障ありません。 モバイルWi-Fi端末の納品に関しては、遅くとも8月中には完了していただきます。
4	仕様書	1(8)スケジュール	スケジュールにつきまして、回線の利用開始は8月1日ですが、モバイルWi-Fi等の納品は8月下旬を目途、という認識で問題ないでしょうか。	
5	仕様書	1(8)スケジュール	回線の利用開始は8月1日とのことですが、回線の一部は8納品まで開通させる形でも問題ございませんでしょうか。	
6	仕様書	1(8)スケジュール	納期については8月1日から8月下旬とあるがそこは変更できないでしょうか	
7	仕様書	2(1)	機種との混在は可能でしょうか。	質問書には4(1)に対する質問として記載されていましたが、2(1)への質問と解して回答します。 モバイルWi-Fi端末に関して、機種が混在することは認めます。ただし、機種が混在することで、SIM、充電アダプタ等の互換性、異なる機種の利用状況のモニタ等で、同一機種に比べて運用が複雑になる可能性があるため、この問題の解決と合わせて提案してください。
8	仕様書	2(1)	中古端末の混在は可能でしょうか。	質問書には4(1)に対する質問として記載されていましたが、2(1)への質問と解して回答します。 一定の品質のものが供給されるのであれば、中古端末が混在しても支障ありません。 なお、中古端末の混在に伴い、異なる機種が混在する状況が想定されますのでNo.7への回答も踏まえ提案してください。

No.	資料種別	項目	質問内容	本市回答(案)
9	仕様書	2(3)オ	セキュリティ対策の設定が正しくされていることとはどのような状態でしょうか。	例えば、利用者が端末内のSIMを他の端末で不正に使用する、Wi-Fi接続用のパスワードが漏えいすることで学習用端末以外がWi-Fiに接続する等の事案を懸念しています。こういった学習用端末以外による回線の不正利用が発生しないためのセキュリティ対策が必要であると認識しています。
10	仕様書	2(3)カ	納期が間に合わない場合はサンプルチェックとさせていただいて問題ございませんでしょうか？ランダムに100台のチェックなど。	質問書には2(3)オに対する質問として記載されていましたが、2(3)カの質問と解して回答します。 全台キittingの過程で、全台の動作は確認できているものと認識しています。サンプルチェックが、キitting後の最終検品を想定しているのであれば、御質問のとおりで支障ありません。
11	仕様書	【別添1】対象拠点一覧	モバイルWi-Fi端末を10,000台を全てを仕様書記載の228カ所へ納入する形でしょうか。 内訳をご教示いただけますでしょうか。	詳細は未定ですが、学校事務支援室以外の拠点には、概ね普通学級数を参考に納入数を決定する予定です。学校事務支援室には、各拠点に一定数納入した残りを納入いただきます。 なお、仕様書2(3)カ中の「京都市立学校xxx校」と記載の箇所に関しては、別添1の対象拠点(228拠点)を指すものとします。
12	提案書項目及び配点一覧	No8	こちらの”契約回線数”というのは何かに絞った契約回線数でしょうか？それとも全体の契約回線数でしょうか？	LTE/4G回線に関する全体の契約回線数を示してください。
13	提案書項目及び配点一覧	No9	導入実績の契約回線数はGIGAスクールとして契約中の回線数になりますでしょうか。	質問書には配点一覧No.9に対する質問として記載されていましたが、配点一覧No.8への質問と解して回答します。 GIGAスクールとして契約中の回線数に限らず、通信回線サービス提供事業者が提供するLTE/4G回線に関する全体の契約回線数を示して下さい。
14	提案書項目及び配点一覧	No16	「緊急時利用連絡から開通までの日数」とはご依頼頂いてから回線手配が完了するまでの納期との理解に相違ないでしょうか。	本項目は誤って掲載した項目であり、業務提案書の記載から外してください。 本項目に関する配点は全受託希望者に対して満点(8点)を付与します。
15	提案書項目及び配点一覧	No10	別紙3のデータ通信回線サービスに係る初期費用が必要な場合、その内容。※端末のキitting費用は含まない。 上記の記載がありますがキitting費用は、初期費用の区分ではないものの令和7年度の年割額とは別途キitting費用ご提示する認識であってますか	データ通信回線サービスに係る初期費用を把握し、評価する目的で項目を設定しています。キittingの費用を、本件契約とは別途で本市が負担する意図の記載はありません。
16	その他	契約形態	(令和7年6月9日追加) 契約形態をコンソーシアムという形ではなく、役割分担を明確化する前提で、貴市と当社とリース会社の3社契約を締結する形でご契約いただくことは可能でしょうか？	本市と契約を締結する貴社とリース会社が応募要領「3 応募資格要件」を満たせば可能とします。詳細については受託候補者と本市との契約締結の協議の中で調整します。ただし、本市からの支出先は1社としてください。