

右京区まちづくりポータルサイト「右京ファンクラブねっと」運用・保守及び企画業務に係るプロポーザルに対する質問への回答

令和8年3月6日
右京区役所地域力推進室

質問1

令和7年度の公募型プロポーザルにおいては、「右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守業務」の受託候補者が2026年1月27日に決定したと公表されています。

一方で、今回募集されている「右京ファンクラブねっと」運用・保守及び企画業務は2026年2月19日に公告され、短期間で続けて募集が行われています。

この二つの業務の関係や位置づけ（旧サイトの保守管理と新サイト構築業務の並行期間や役割分担など）、短期間で別の委託を行う理由についてご説明いただけますか。

回答1

令和8年1月27日付で委託事業者を決定した「右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守業務」は、令和8年3月31日までの委託契約となり、委託契約内容はポータルサイトの構築及び公開後（3月下旬を予定）から3月31日までの運用保守業務になります。

今回実施している「右京区まちづくりポータルサイト「右京ファンクラブねっと」運用・保守及び企画業務」については委託契約期間が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの契約で、今年度中に構築されたポータルサイトの運用・保守が主な委託業務となり、その他サイト充実に係る新規企画提案を実施していただくものになります。（仕様書3頁「3 委託業務内容 (2)」を参照。）

ポータルサイトの構築を主な委託業務とする「右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守業務」と運用・保守を主な委託業務とする「右京区まちづくりポータルサイト「右京ファンクラブねっと」運用・保守及び企画業務」の委託契約期間に並行期間はなく、主な業務内容も異なります。

また、質問中にある「旧サイトの保守管理」については、仕様書3頁「3 委託業務内容 (5)」に記載のとおり、令和8年度中はドメイン及びサーバーを保持する必要があるため、契約者への支払い業務を委託業務に含みます。

短期間で別の委託契約を実施する理由については、本市の予算執行等の理由によります。

質問2

2026年1月13日付で公開された「右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守業務に係るプロポーザルに対する質問への回答」は、今回の「右京ファンクラブねっと」運用・保守及び企画業務と同じサイトに関するものと理解してよろしいでしょうか。

もし別事業であれば、それぞれの事業の目的や範囲、スケジュールの違いを教えてください。

回答2

令和8年1月13日付で公開された「右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守業務に係るプロポーザルに対する質問への回答」は、今回実施しているプロポーザルと同じ事業に関するものになります。

事業の目的はどちらも仕様書2頁「1 概要 (2)目的」に記載のとおりです。

質問3

令和7年度のプロポーザルで、2026年1月13日付の質疑応答が公開されています。

この質疑応答では、現行サイトの契約サーバーやドメイン移行方針などについて回答が示されています。

今回募集されている「右京ファンクラブねっと」運用・保守および企画業務が同じサイトを対象とする場合、その回答内容（例えばホスティングやドメインの扱い）は本案件にも適用されると考えてよいか、それとも別途変更点があるのかを教えてください。

もし異なる点がある場合は、今回の案件向けの新しい回答を提示いただきたい。

回答3

令和8年1月13日付で公開した「右京区のまちづくり活動に関する情報発信のためのポータルサイト構築・運用保守業務に係るプロポーザルに対する質問への回答」のうち、ホスティングやドメインについての回答内容は本案件にも適用されるものになります。