
評 価 表 

評価項目 評価基準 配点 

実施体制 作業に応じ、安全性、経済性等の観点で、十分な体制

を構築するとともに、適切な資機材が選定されている

か 

10 

類似作業の受託実績 過去５年間に、元請負として、国又は地方公共団体（独

立行政法人、地方独立行政法人及び国立大学法人を含

む。）発注業務で、大型資材や大型重機等をトレーラー

で運搬・回送する業務を履行した実績があるか 

（別表１） 

5 

統括責任者の配置 ３か月以上の直接の雇用関係があり、過去５年間に、

国又は地方公共団体（独立行政法人、地方独立行政法

人及び国立大学法人を含む。）発注業務で、大型資材や

大型重機等をトレーラーで運搬・回送する業務を履行

した実績を有する統括責任者を配置しているか 

（別表１） 

5 

作業手順 ・１日単位ごとの物件の組合せは安全性、経済性等の

観点で適切か 

・物件の状態や周辺を十分に調査し、安全性に十分配

慮した作業手順となっているか 

30 

延べ作業日数 ・延べ作業日数が短いか（別表２） 10 

安全対策・通行ルート ・一般交通の交通規制や迂回路設定など、交通への影

響を考慮した適切な通行ルートであるか 

・架空線のクリアランスの計測を行い、現場状況を十

分把握するとともに、適切な交通誘導員の配置などの

対策を講じているか 

10 

法令順守 法令に基づく必要な資格や許可、手続きを把握し、順

守できているか 

10 

見積金額 ・別表３のとおり 10 

所在地 京都市内に本社または支社、事業所を有しているか 10 

合  計 100 

 

【別表１】 

評 価 基 準 配点 

Ａ ３件 ５ 

Ｂ ２件 ３ 

Ｃ １件 １ 

 



【別表２】 

評 価 基 準 配点 

Ａ 延べ作業日数 ５日以内 １０ 

Ｂ 延べ作業日数 ５日を超え６日以内（例：５日と半日の場合。６日を含む。） ７ 

Ｃ 延べ作業日数 ６日を超え７日以内（例：６日と半日の場合。７日を含む。） ４ 

Ｄ 延べ作業日数 ７日を超え８日以内（例：７日と半日の場合。８日を含む。） １ 

Ｅ 延べ作業日数 ８日を超える（例：８日と半日の場合） ０ 

 

【別表３】 

評 価 基 準 配点 

Ａ 最低金額以上、（最低金額＋（予定上限額－最低金額）×１／５）未満 １０ 

Ｂ （最低金額＋（予定上限額－最低金額）×１／５）以上、（最低金額額＋（予定上限－最低金額）×２／５）未満 ７ 

Ｃ （最低金額＋（予定上限額－最低金額）×２／５）以上、（最低金額額＋（予定上限－最低金額）×３／５）未満 ４ 

Ｄ （最低金額＋（予定上限額－最低金額）×３／５）以上、（最低金額額＋（予定上限－最低金額）×４／５）未満 １ 

Ｅ （最低金額＋（予定上限額－最低金額）×４／５）以上、予定上限額額以下 ０ 

※予定上限額とは、本業務の委託料の上限額をいう。 

     最低金額とは、応募事業者から示された見積金額のうち、最低の額のことをいう。 


